

Số: **5069** /QĐ-UBND

Bỉm Sơn, ngày **20** tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và di dời đường điện thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.
Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống chiếu sáng công cộng.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 955/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 2893/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu; số 3781/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 phê duyệt dự toán gói thầu số 01, số 02, số 03 công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 03/10/2016 giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn và Công ty TNHH cơ khí và xây dựng công trình Tiến Dũng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu số 03: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và di dời đường điện thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn với các nội dung chính sau đây:

1. Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và di dời đường điện.
2. Dự án: Cải tạo, nâng cấp đường Tổng Duy Tân, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.
3. Đơn vị chỉ định thầu: Công ty TNHH cơ khí và xây dựng công trình Tiến Dũng.

4. Giá chỉ định thầu: **304.654.467 đồng**

5. Thời gian thực hiện: 02 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

6. Loại hợp đồng: Trộn gói.


Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thương thảo và ký hợp đồng với đơn vị được chỉ định thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như điều 3/QĐ;
- Lưu VP; QLDA;



Bùi Huy Hùng