

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số: 3916/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình; số 1751/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 112/TTr-QLDA ngày 12/6/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số: 207/QLĐT ngày 14 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn. với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

2. Tên gói thầu:

- Tên gói thầu:

+ Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình

- Tên công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

3. Nội dung gói thầu:

- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục San nền; Đường dây 0,4KV; Điện chiếu sáng; Thoát nước mưa; Giao thông; Cấp nước; Khuôn viên cây xanh. Theo thiết kế được phê duyệt của dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn.

4. Dự toán kinh phí:

4.1 Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ dự toán xây dựng và thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt tại Quyết định số: 3916/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu xen cư phía Bắc khu phố 2, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn;

- Giá vật liệu: Được lấy theo thông báo giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quý I/2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 83/LSXD-TC ngày 05/01/2018 của liên Sở Xây dựng-Tài Chính Thanh Hóa và giá của các một số đơn vị cung ứng trên thị trường tại thời điểm hiện tại;

- Lương nhân công xây dựng: Theo QĐ số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hóa – Phần bảng giá ca máy ban hành kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 23/08/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

- Định mức chi phí nhân công và máy thi công: Được xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng) ban hành kèm theo Quyết định số 1776/QĐ-BXD ngày 16/8/2007; Định mức dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng sửa đổi bổ sung) ban hành kèm theo quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức dự toán xây dựng công trình (phần xây dựng sửa đổi bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014; Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung); Định mức dự toán xây dựng công trình (phần lắp đặt) ban hành kèm theo quyết định số 1777/QĐ-BXD ngày 16/8/2007; định mức dự toán xây dựng công trình (phần lắp đặt) sửa đổi và bổ sung ban hành kèm theo quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Định mức dự toán xây dựng công trình (phần lắp đặt) sửa đổi và bổ sung ban hành kèm theo quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây dựng; Định mức

dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

+ Các định mức chi phí hạng mục chung, chi phí chung theo: Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc: Hướng dẫn xác định và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Các quy định hiện hành khác

4.2. Giá trị dự toán gói thầu:

4.2.1. Giá trị dự toán gói thầu phê duyệt:

- Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình : **6.768.735.880** đồng (*Sáu tỷ bảy trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm ba mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi đồng*).

Trong đó:

+ Chi phí thi công xây dựng công trình: 6.571.588.233 đồng

+ Chi phí hạng mục chung: 197.147.647 đồng

(*Có chi tiết tại dự toán đã thẩm định*)


Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3QĐ;
- Lưu: VT, QLĐT.



Bùi Huy Hùng