

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán dự toán gói thầu: khảo sát, lập điều chỉnh dự án và cấm cọc GPMB thuộc dự án: Đầu tư Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung)

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thực hiện văn bản số 6421/UBND-KTTC ngày 08/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương điều chỉnh BCNCKT dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2241/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế và chi phí bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Đầu tư Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung);

Căn cứ Quyết định số 2284/QĐ-UBND ngày 28/6/2017 của UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt duyệt kế hoạch đấu thầu bước chuẩn bị đầu tư XD công trình: Đầu tư Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung);

Xét Tờ trình số: 120/TTr-BQLDA ngày 28/6/2017 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu khảo sát, lập điều chỉnh dự án và cấm cọc GPMB thuộc dự án: Đầu tư Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Về việc phê duyệt dự toán gói thầu khảo sát, lập điều chỉnh dự án và cấm cọc GPMB thuộc dự án: Đầu tư Xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung) với các nội dung chính sau đây:

**1. Tên công trình:** Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bim Sơn;

**2. Tên gói thầu:** khảo sát, lập điều chỉnh dự án và cấm cọc GPMB;

**3. Chủ đầu tư:** UBND thị xã Bim Sơn;

**4. Đơn vị lập dự toán gói thầu:** Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Bim Sơn.

**5. Nội dung gói thầu:**

Thực hiện khảo sát, lập điều chỉnh dự án và cấm cọc GPMB theo nhiệm vụ, phương án khảo sát, thiết kế đã được phê duyệt.

**6. Dự toán kinh phí:**

**6.1 Cơ sở và phương pháp lập dự toán:**

- Lương nhân công xây dựng: Theo QĐ số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa.  
- Các định mức chi phí hạng mục chung, chi phí chung theo: Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về việc: Hướng dẫn xác định và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng  
- Các quy định hiện hành khác.

**6.2. Giá trị dự toán gói thầu: 370.472.521 đồng**

(Ba trăm bảy mươi triệu, bốn trăm bảy hai nghìn, năm trăm hai một đồng)  
Trong đó:

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| - Chi phí khảo sát:             | 292.183.618,0 đồng; |
| - Chi phí lập điều chỉnh dự án: | 64.687.011,0 đồng;  |
| - Chi phí cấm cọc GPMB:         | 13.601.893,0 đồng;  |

(Có chi tiết dự toán kèm theo)

**Điều 2.** Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;  
- Lưu: VT; QLĐT.



Bùi Huy Hùng