

UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN

Số: ~~2327~~/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu: Khảo sát, lập điều chỉnh dự án và
cấm cọc GPMB thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống
thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung)

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 42/2013/QH13 ngày 26/11/2013

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/ NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Thực hiện Văn bản số 6421/UBND-KTTC ngày 08/6/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương điều chỉnh BCNCKT dự án Đầu tư
xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (do WB tài trợ);

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 2241/QĐ-
UBND ngày 26/6/2017 về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, nhiệm vụ thiết kế
và chi phí bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình; số 2284/QĐ-UBND ngày
28/6/2017 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn bị đầu tư;
số 2312/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 về việc phê duyệt dự toán gói thầu: khảo
sát, lập điều chỉnh dự án và cấm cọc GPMB thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và
cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung);

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 30/6/2017 giữa Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn và Công ty CP đầu tư và xây
dựng CENCO;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Khảo sát, lập điều chỉnh
dự án và cấm cọc GPMB thuộc dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát
nước thị xã Bỉm Sơn (phần bổ sung) với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Khảo sát, lập điều chỉnh dự án và cấm cọc GPMB.
2. Dự án: Đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước thị xã Bỉm Sơn.

3. Nhà thầu chỉ định: Công ty CP đầu tư và xây dựng CENCO.

Địa chỉ: Xóm Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

4. Giá chỉ định thầu: **370.472.521 đồng**

(Ba trăm bảy mươi triệu, bốn trăm bảy mươi hai nghìn, năm trăm hai mươi đồng)

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

6. Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm hoàn thiện, ký hợp đồng với Công ty CP đầu tư và xây dựng CENCO và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính- Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn, Công ty CP đầu tư và xây dựng CENCO và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



Bùi Huy Hùng