

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra
thiết kế + dự toán công trình: Xây dựng cống chào tại Km 288+400
Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số: 4714/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch
UBND thị xã Bỉm Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước lập báo
cáo kinh tế kỹ thuật công trình Xây dựng cống chào tại Km 288+400 Quốc lộ
1A, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 31/12/2015 giữa Ban
Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn và Công ty Cổ phần DIALAX
Việt Nam; kèm theo dự thảo hợp đồng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã
Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế
+ dự toán công trình: Xây dựng cống chào tại Km 288+400 Quốc lộ 1A, thị xã
Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa với các nội dung chính sau đây:

1. Tên gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế + dự toán;
2. Dự án: Xây dựng cống chào tại Km 288+400 Quốc lộ 1A, thị xã Bỉm
Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
3. Đơn vị chỉ định thầu: Công ty Cổ phần DIALAX Việt Nam.
Địa chỉ: Số 7, ngách 135/22 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

4. Giá chỉ định thầu: 8.282.000

(Tám triệu, hai trăm tám hai nghìn đồng)

5. Thời gian thực hiện: 10 ngày kể từ ngày bàn giao hồ sơ.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.


Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị được chỉ định thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, và Công ty Cổ phần DIALAX Việt Nam, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3QĐ;
- Lưu: VP; QLDA.

CHỦ TỊCH

Bùi Huy Hùng