

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán các gói thầu

Gói thầu số 01: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình

Gói thầu số 02: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp;

Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;

Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình

Công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 68/TTr-BQLDA ngày 22/4/2016 của ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thị xã Bỉm Sơn về việc trình phê duyệt dự toán các gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; Gói thầu số 02: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp; Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình, Công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán các gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; Gói thầu số 02: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp; Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị; Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình, Công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Nhà hiệu bộ trường THPT Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn.

2. Tên các gói thầu:

- Gói thầu số 01: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình
- Gói thầu số 02: Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp;
- Gói thầu số 3: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị;
- Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình

3. Nội dung các gói thầu:

- Gói thầu số 01: Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà hiệu bộ 02 tầng và các hạng mục phụ trợ: Nhà trạm bơm, bể ngầm, Xây dựng hệ thống thoát nước xung quanh nhà hiệu bộ;
- Gói thầu số 02: Lập hồ sơ mời thầu, tư vấn tổ chức các công việc liên quan đến đấu thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình và đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp;
- Gói thầu số 3: Thực hiện công tác giám sát việc thực hiện thi công xây dựng và lắp đặt công trình của các nhà thầu xây dựng;
- Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình;

5. Dự toán kinh phí:

5.1 Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ Nghị định số: 32/2015/NCP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ;
- Định mức công tác xây dựng theo các văn bản của Bộ Xây dựng số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007; số: 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 và số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012;
- Đơn giá theo các đơn giá ban hành năm 2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa kèm theo các Quyết định số: 3592/QĐ-UBND ngày 01/11/2011; số 3593/QĐ-UBND ngày 01/11/2011; 3596/QĐ-UBND ngày 01/11/2011; và đơn giá phần xây dựng bổ sung kèm theo quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 24/10/2012 và số 3446/QĐ-UBND ngày 03/10/2013;
- Chi phí tư vấn giám sát phù hợp với định mức chi phí quản lý dự án và dịch vụ tư vấn ban hành tại Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng.
- Quyết định số: 2210/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá nhân công trong chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quý I/2016 số 1586/LSXD-TC ngày 05/4/2016 của liên sở Xây Dựng- Tài Chính Thanh Hóa;
- Các quy định hiện hành khác có liên quan;

5.2. Giá trị dự toán các gói thầu:

- Gói thầu số 01: **10.461.154.766 đồng;**

(Mười tỷ, bốn trăm sáu mươi triệu, một trăm năm mươi nghìn, bảy trăm sáu mươi sáu đồng).

(Có chi tiết dự toán kèm theo)

- Gói thầu số 02: 37.834.057 đồng;

(Ba mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi tư nghìn, không trăm năm mươi bảy đồng)
(Có chi tiết dự toán kèm theo)

- Gói thầu số 03: 252.906.431 đồng;

(Hai trăm năm hai triệu, chín trăm lẻ sáu nghìn, bốn trăm ba mươi một đồng)
(Có chi tiết dự toán kèm theo)

- Gói thầu số 05: 28.272.372 đồng;

(Hai tám triệu, hai trăm bảy mươi hai nghìn, ba trăm bảy mươi hai đồng)
(Có chi tiết dự toán kèm theo)


Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND & UBND Thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3QĐ;
- Lưu VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng

