

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01;
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường
Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về
Quản lý chi phí xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày
12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình,
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số: 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây
dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Căn cứ Quyết định số: 954/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 về việc phê duyệt
Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình và Quyết định số: 3025/QĐ-
UBND ngày 26/8/2016 về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án: Cải tạo, nâng
cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết),
phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện
chiếu sáng công cộng của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn;

Xét Tờ trình số: 185/TTr-QLDA ngày 29/8/2016 của Ban Quản lý dự án
đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc thẩm định dự toán gói thầu số 01 thuộc
công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện
đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn. Hạng mục: Nền mặt
đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị tại Văn bản số: ~~347~~/QLĐT
ngày ~~27~~ tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán gói thầu số 01, thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp
đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường
Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn với các nội dung chính sau đây:

1. Tên công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô
Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn.

2. Tên gói thầu: Gói thầu xây dựng công trình; Gói thầu số 01: Xây dựng
nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng;

3. Nội dung gói thầu: Thực hiện thi công xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn.

4. Dự toán kinh phí:

4.1 Cơ sở lập dự toán:

- Căn cứ Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn của Sở Xây dựng Thanh Hóa tại văn bản số: 1476/SXD-HĐXD ngày 31/3/2016;

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 954/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Võ Thị Sáu (đoạn từ đường Tô Vĩnh Diện đến đường Đoàn Kết), phường Ngọc Trạo, thị xã Bim Sơn. Hạng mục: Nền mặt đường, hệ thống điện chiếu sáng công cộng của Chủ tịch UBND thị xã Bim Sơn;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Căn cứ Văn bản số: 3489/LSXD-TC ngày 05/7/2016 của Liên Sở Xây dựng – Tài chính Thanh Hóa về Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quý II năm 2016;

- Các quy định hiện hành khác

4.2. Giá trị dự toán các gói thầu:

4.2.1. Giá trị dự toán gói thầu số 01: 1.129.687.501 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi bảy nghìn, năm trăm linh một đồng).

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng công trình: 1.096.783.982 đồng

- Chi phí hạng mục chung: 32.903.519 đồng

(Có chi tiết dự toán đã thẩm định kèm theo)


Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / *[Chữ ký]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Lưu: VT; QLDA.



Bùi Huy Hùng