

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số: **3090** /QĐ - UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ
thi công và dự toán công trình: Cải tạo các công trình phụ trợ
Cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 01/7/2014;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2016 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của Chủ tịch
UBND thị xã về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn số 2982/QĐ-
UBND ngày 23/8/2016 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước chuẩn
bị đầu tư công trình: Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan thị ủy Bỉm Sơn;
Trên cơ sở Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 05/9/2016 giữa Ban
Quan lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn và Trung tâm kiểm định chất
lượng xây dựng Thanh Hóa; kèm theo dự thảo hợp đồng tư vấn;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã
Bỉm Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Thẩm tra thiết kế, dự
toán công trình: Cải tạo các công trình phụ trợ cơ quan Thị ủy Bỉm sơn với các
nội dung sau đây.

- 1. Tên gói thầu:** Thẩm tra thiết kế, dự toán.
- 2. Tên công trình:** Cải tạo các công trình phụ trợ Cơ quan Thị ủy Bỉm Sơn.
- 3. Đơn vị được chỉ định thầu:** Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng
Thanh Hóa.

Địa chỉ: Số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

- 4. Giá chỉ định thầu:** 4.400.000 VNĐ

(Bốn triệu bốn trăm nghìn đồng)

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.

6. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn chịu trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị chỉ định thầu.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng HĐND&UBND Thị xã, Trưởng các phòng: Quản lý đô thị, Tài chính - kế hoạch, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bim Sơn và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 QĐ;

- Lưu: QLĐT, VT./.



Bùi Huy Hùng